



AREA/TASK ASSIGNMENTS

HC Chill

English

Español

Français

No	Kitchen SOW	Outcome	GSF
1	Remove standing water or visible debris	Must not have visible debris and must be able to pass EMP swabbing	8 x Day
2	Deep clean exposed flooring using 4 step process.	all items are free of visible debris, floor drains catches are emptied of any debris - Should be able to pass a EB ** and Listeria swab by operations during pass down.	1 x day
3	LC WIP Top Down (Cooling Unit/Overheads/Walls/Racks/Lights)	all items are free of visible debris, floor drains catches are emptied of any debris - Should be able to pass a EB ** and Listeria swab by operations during pass down.	1 x Month
4	Deep clean empty bread racks left in the area.	All items in room are free of visible debris, floor drains catches are emptied of any debris - Should be able to pass a EB ** and Listeria swab by operations during pass down.	1 x week
5	HC Blast Chiller #1 4 step clean process	All items in room are free of visible debris, floor drains catches are emptied of any debris - Should be able to pass a EB ** and Listeria swab by operations during pass down.	1 x week
6	HC Blast Chiller #2 4 step clean process	All items in room are free of visible debris, floor drains catches are emptied of any debris - Should be able to pass a EB ** and Listeria swab by operations during pass down.	1 x week
7	HC Blast Chiller #3 4 step clean process	All items in room are free of visible debris, floor drains catches are emptied of any debris - Should be able to pass a EB ** and Listeria swab by operations during pass down.	1 x week



ASIGNACIONES DE ÁREAS/TAREAS

Enfriado HC

English

Español

Français

No	SOW de Cocina	Resultado	GSF
1	Eliminar el agua estancada o los residuos visibles	No debe tener residuos visibles y debe pasar el hisopo del EMP	8 x Día
2	Limpiar a profundidad pisos expuestos usando el proceso de 4 pasos	Todos los objetos están libres de residuos visibles, los desagües del suelo se han limpiado de cualquier residuo - Debe poder pasar el muestreo de EB** y Listeria por parte de las operaciones durante el cambio de producto y/o turno	1 x Día
3	LC WIP de Arriba a Abajo (Unidad de Enfriamiento/Partes Superiores/Paredes/Estantes/Luces)	Todos los objetos están libres de residuos visibles, los desagües del suelo se han limpiado de cualquier residuo - Debe poder pasar el muestreo de EB** y Listeria por parte de las operaciones durante el cambio de producto y/o turno	1 x Mes
4	Limpiar a profundidad las eslanterías para pan vacías que quedan en el área	Todos los objetos están libres de residuos visibles, los desagües del suelo se han limpiado de cualquier residuo - Debe poder pasar el muestreo de EB** y Listeria por parte de las operaciones durante el cambio de producto y/o turno	1 x semana
5	Congelador de Enfriado Rápido HC #1 proceso de 4 pasos	Todos los objetos están libres de residuos visibles, los desagües del suelo se han limpiado de cualquier residuo - Debe poder pasar el muestreo de EB** y Listeria por parte de las operaciones durante el cambio de producto y/o turno	1 x semana
6	Congelador de Enfriado Rápido HC #2 proceso de 4 pasos	Todos los objetos están libres de residuos visibles, los desagües del suelo se han limpiado de cualquier residuo - Debe poder pasar el muestreo de EB** y Listeria por parte de las operaciones durante el cambio de producto y/o turno	1 x semana
7	Congelador de Enfriado Rápido HC #3 proceso de 4 pasos	Todos los objetos están libres de residuos visibles, los desagües del suelo se han limpiado de cualquier residuo - Debe poder pasar el muestreo de EB** y Listeria por parte de las operaciones durante el cambio de producto y/o turno	1 x semana



AFFECTATIONS DE DOMAINE/TÂCHE

HC Refroidisseur

English

Español

Français

N°	Cuisine	Résultat	GSF
1	Enlever l'eau stagnante ou les déchets visibles	On ne doit plus voir de déchets et le test d'écouvillonnage EMP doit être réussi.	8 x Jour
2	Nettoyage en profondeur des sols exposés en suivant un processus en 4 étapes.	Aucun déchet n'est visible sur l'ensemble des objets, Les grilles d'évacuation au sol ont été nettoyées - Les tests d'écouvillonnage EB ** et Listeria prévus dans l'inspection doivent être réalisés avec succès.	1 x jour
3	LC WIP / LABORATOIRE Top Down (unité de refroidissement/plafonniers/murs/étagères/lumières)	Aucun déchet n'est visible sur l'ensemble des objets, Les grilles d'évacuation au sol ont été nettoyées - Les tests d'écouvillonnage EB ** et Listeria prévus dans l'inspection doivent être réalisés avec succès.	1 x Mois
4	Nettoyer en profondeur les supports à pain vides laissés dans la zone.	Tous les articles dans la salle sont exempts de déchets visibles, Les grilles d'évacuation au sol ont été nettoyées - Doit réussir les tests d'écouvillonnage EB ** et Listeria prévus dans la phase d'inspection.	1 x semaine
5	HC Refroidisseur soufflant #1 Processus de nettoyage en 4 étapes	Tous les articles dans la salle sont exempts de déchets visibles, Les grilles d'évacuation au sol ont été nettoyées - Doit réussir les tests d'écouvillonnage EB ** et Listeria prévus dans la phase d'inspection.	1 x semaine
6	HC Refroidisseur soufflant #2 Processus de nettoyage en 4 étapes	Tous les articles dans la salle sont exempts de déchets visibles, Les grilles d'évacuation au sol ont été nettoyées - Doit réussir les tests d'écouvillonnage EB ** et Listeria prévus dans la phase d'inspection.	1 x semaine
7	HC Refroidisseur soufflant #3 Processus de nettoyage en 4 étapes	Tous les articles dans la salle sont exempts de déchets visibles, Les grilles d'évacuation au sol ont été nettoyées - Doit réussir les tests d'écouvillonnage EB ** et Listeria prévus dans la phase d'inspection.	1 x semaine